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Ta dokument služi kot samostojna predloga oz. obrazec za pripravo prijave projekta, katerega želi elektrooperater 

vključiti v shemo upravičenja stroškov raziskav in inovacij (v nadaljevanju: RI) v skladu z [1].  

Pri pripravi vsebine naj prijavitelji tudi upoštevajo, da postopek kvalifikacije projektov, ki predlagajo uporabo 

pilotnih mehanizmov v skladu z 72. členom iz [1], vključuje tudi ocenjevanje projektov v skladu s Prilogo 4 iz 

[1]. Prijava mora vsebovati dovolj informacij, da je mogoče izvesti to ocenjevanje. 

Prijavitelj posreduje agenciji izpolnjeno prijavo obvezno v DOCX dokumentu in opcijsko v dodatnem PDF 

dokumentu po elektronski pošti na naslov info@agen-rs.si. S prijavo prijavitelj in vsi v prijavi navedeni akterji 

soglašajo z objavo prijavne dokumentacije na spletni strani agencije v primeru kvalifikacije projekta.  

V nadaljevanju so najprej na kratko navedene zahtevane informacije v okrepljenem tekstu, ki jim sledi 

podrobnejša opredelitev kot navodilo za izpolnjevanje obrazca v poševnem zmanjšanem tekstu skupaj z 

morebitnimi posebnimi omejitvami, ki veljajo za posamezno informacijo. Temu sledi okence za vpis podatkov o 

projektu s strani prijavitelja.  

 

mailto:info@agen-rs.si
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Naslov projekta 
Navedba naslova projekta, ki se mora razlikovati od obstoječih projektov.  

Dovoljenih je največ 200 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta.  

 

UPORABLJAJ PAMETNO 

 

Prijavitelj elektrooperater 
Polno ime elektrooperaterja, ki prijavlja projekt za koriščenje RI.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

 

Prijavitelj in izvajalec projekta je  ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo 

električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 

 

Kontaktni podatki 
Ime, priimek in obvezno naslov e-pošte za primarno kontaktno osebo, ki bo odgovorna za vso komunikacijo v 

zvezi s projektom.  

 
 

 

Sodelujoči elektrooperaterji 
Polna imena elektrooperaterjev, ki sodelujejo v projektu (brez prijavitelja). 

 

SODO sistemski operater Distribucijskega Omrežja z električno energijo, d.o.o. 

 

Sodelujoči partnerji 
Polna imena drugih partnerjev, ki sodelujejo v projektu (brez elektrooperaterjev). 

 

• Informatika, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor 

• Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana 

• Smart Com d.o.o., Brnčičeva ulica 45, 1231 LJ-Črnuče 
• ComSensus, d.o.o., Brezje pri Dobu 8a, 1233 Dob 

• Dobavitelji električne energije (po javnem pozivu) 

 

 

Vloge sodelujočih elektrooperaterjev in partnerjev 
Opredelitev vlog posameznih partnerjev (prijavitelja, sodelujočih elektrooperaterjev in drugih partnerjev) pri 

izvajanju projekta.  

Za opredelitev vloge posameznega partnerja je dovoljenih največ 500 znakov vključno s presledki. 

 

• Elektro Celje, d.d. bo, kot vodilni partner v projektu, organiziral in izvajal 

pilotno testiranje uvajanja dinamičnega tarifiranja omrežnine za 

električno energijo. To vključuje izbor primernih uporabnikov omrežja 

(lokalnih transformatorskih postaj) za sodelovanje v projektu, povabilo 

uporabnikov k pilotnemu testiranju, obveščanja uporabnikov, sodelovanje 

pri pisanju projektne naloge za nadgradnjo obračunskega sistema eIS, 

nameščanje števcev električne energije z aktivnim I1 portom, sodelovanje 

pri izdelavi spletnih vprašalnikov za uporabnike, koordinacija projekta,… 

Prav tako bo vodil komunikacijo z sodelujočimi uporabniki v projektu. 
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• Informatika, d.d. 

Prilagoditev obračunskega sistema eIS za potrebe dinamičnega tarifiranja 

omrežnine za distribucijsko omrežje.  

• Institut "Jožef Stefan" je podporni partner, ki zagotavlja oblačne 

storitve za shranjevanje in posredovanje podatkov pilotnih uporabnikov, 

izvaja nadgradnje povezane z mobilno aplikacijo ter komunikacijskimi 

storitvami, opravlja naloge podatkovne analitike ter napovedovanja 

parametrov porabe in proizvodnje ter proženja kritičnih dogodkov. 

• SMART COM, d.o.o. je podporni partner, ki zagotavlja platformo za 

upravljanje računov uporabnikov omrežja skladno z GDPR ter 

posredovanje podatkov pilotnih uporabnikov zajetih s pomočjo AMI 

sistema Elektro Celje, d.d. v varno podatkovno skladišče v oblaku. 

• ComSensus d.o.o. je podporni partner v projektu, ki zagotavlja pilotno 

podporo pilotni evalvaciji števcev električne energije s podprtim I1 portom  

ter spremljanju porabe v realnem času.   
  

Pričetek projekta 
Datum predvidenega pričetka projekta, pri čemer je treba upoštevati, da ima agencija na voljo največ 60 dni, da 

pošlje prijavitelju informacijo o kvalifikaciji projekta za koriščenje RI. 

 

1.6.2019 

 

 

Zaključek projekta 
Datum predvidenega zaključka projekta. 

 

31.12.2021 

 

 

Identifikacija drugih virov (so)financiranja projekta 
Opis drugih morebitnih virov financiranja projekta – ne glede na vrste virov (zasebna, javna, nacionalna, 

mednarodna …). 

 

Družba Elektro Celje, d.d. želi tudi v prihodnje sodelovati v razvojno-

raziskovalnih projektih in s tem pridobiti potrebne izkušnje z vključevanjem 

najnovejše tehnologije v distribucijsko omrežje ter raziskati meje med stabilnim 

delovanjem omrežja in njegovo komercialno izrabo. Iz tega razloga se je Elektro 

Celje, d.d. pridružilo večim mednarodnim konzorcijem, ki so pripravili projekte 

kot so npr. BEBIG in iSN ter jih prijavili na Evropsko komisijo (še dodatne prijave 

se pripravljajo). V inštrumentih dinamičnega tarifiranja in spodbude lokalne 

samooskrbe, ki jih predvideva 72. člen omrežninskega akta, vidimo priložnost 

za spodbude sodelujočim uporabnikom v predvidenih evropskih projektih. 

 

V okviru projekta BEBIG se bo pilotni projekt na področju Elektra Celje, d.d. 

izvajal na preseku distribucijskega območja ELC (DSO) in baze uporabnikov 

električne energije, ki pripadajo bilančni podskupini ECE, d.o.o.. (dobavitelj 

električne energije). V pilotno testiranje bo vključenih približno (i) 50 

gospodinjskih uporabnikov, ki bodo opremljeni s pametnimi števci električne 
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energije in porabniki, ki bodo krmiljeni preko  Z-Wave / MODBUS komunikacije, 

in (ii) več kot 200 odjemalcev, ki uporabljajo spletni servis »Moj ECE« in 

aplikaciji za mobilne naprave »ECE Mobile« in »Flex4Grid« za komuniciranje z 

agregatorjem in vpogled v profil porabe / vedenja posameznega odjemalca. 

Izbrani gospodinjski uporabniki bodo opremljeni z novo generacijo pametnih 

števcev, ki bodo omogočali neposredno povezavo z napravami preko Z-Wave 

komunikacije in krmilnikom za upravljanje porabe energije (PMC), ki bo imel 

širok komunikacijski vmesnik za novega ponudnika storitev (tj. agregator) in 

možnostjo izvajanje storitev po meri na lokalni ravni (»edge« analitika, kot je 

razčlenitev obremenitve in ocena prostorsko-časovne prilagodljivosti 

fleksibilnosti). 

Cilj pilotnega projekta je prikazati principe agregacije porabe energentov »za 

števcem električne energije« za zagotavljanje storitev »pred števcem električne 

energije«. Medtem, ko je uporaba/poraba »za števcem« izključno domena 

uporabnikov, kjer se upravljanje z energijo uporablja za povečanje kompromisa 

med ceno storitev in udobjem, je domena »pred števcem« namenjena za 

sistemske storitve za delovanje omrežja in tržno usmerjene storitve za 

izravnavo. Za obravnavo obeh vidikov bodo uporabljena implicitna in eksplicitna 

načela DR z zagotavljanjem spodbud uporabnikom / omogočanjem 

neposrednega nadzora obremenitve. 

Cilj projekta iSN pa je vzpostaviti lokalni energetski sistem za povečanje 

samozadostnosti in zanesljivosti oskrbe ter upravljanja fleksibilnosti lokalnega 

energetskega sistema, ki vsebuje stanovanjske, gospodarske zgradbe 

(predvsem kmetije in delavnice) in poslovne stavbe z visokim izkoristkom OVE. 

To bo pomagalo nadzorovati in upravljati mikromreže (micro-grid) na način, ki 

bo izboljšal njegovo prilagodljivost, stabilnost in varnost. Poleg tega bo sistem 

nadzoroval in upravljal lokalno prožnost in zagotavljal storitve za operaterje 

distribucijskega sistema in operaterja prenosnega sistema s pravičnim plačilom 

vsem udeleženim akterjem. 

Razvojno-raziskovalna dejavnost v okviru evropskih projektov je skoraj v celoti 

financirana iz strani Evropske komisije, kar bi potencialno lahko predstavljalo 

dodatni vir sofinanciranja projekta UPORABLJAJ PAMETNO. 

  

Upravičenost projekta 
Utemeljitev elektrooperaterjev, zakaj ne bodo izvajali predvidenega projekta v okviru svojega običajnega 

poslovanja in zakaj se projekta ne more izvesti brez koriščenja RI.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

S projektom želimo na omejenem obsegu uporabnikov, pilotno izvesti ne le 

merjenje (tudi možnost I1 porta), temveč tudi obračunavanje omrežnine po več 

tarifah, skladno s 135. členom Akta o metodologiji za določitev regulativnega 

okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektro operaterje. V 

okviru pilota se bo dodatno izvedlo tudi merjenje osnovnih in izvedenih veličin 

električne energije v izbranih TP, z namenom analiziranja vpliva več tarif na 

obratovanje omrežja. Cilj predlaganega projekta je, da se z analizo obratovanja 

omrežja, aktivnim sodelovanjem končnih uporabnikov na NN, lahko vpliva na 

pretoke moči. Pretoki moči, ki jih diktirajo uporabniki s svojim odjemom, pa bi z 
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upravljanjem le tega, lahko prispevali k zamiku sicer potrebnih investicij v 

omrežje. 

Skladno z Aktom uvedba spremenjenega načina merjenja in obračunavanja 

omrežnine zahteva nadgradnjo oz. integracijo sprememb v obstoječih 

informacijskih sistemih. Gre za dva segmenta in sicer na programski opremi, ki 

zajema in hrani podatke iz števcev električne energije, kakor tudi na strani 

obračuna ter posredovanja podatkov skladno s 135. členom Akta. Prav tako je 

potrebno vzpostaviti sistem obveščanja o aktivacijah tako uporabnika kot tudi 

dobavitelja in agregatorja. Pri tem pa je ključno, da se izvede nadgradnja, katera 

bo omogočila avtomatsko obdelavo in prenos podatkov: od števca in vpisa 

izmerjenih vrednosti pa vse do evidentiranja postavk omrežnine v sistemu 

obračuna. Le tako se bo v okviru predlaganega pilota vzpostavil celovit sistem, 

kateri bo omogočal tudi kasnejšo integracijo večjega števila uporabnikov.  

Utemeljitev za izvedbo pilota je podkrepljena tudi z že predhodno pridobljenimi 

izkušnjami pri projektu Flex4Grid.  

 

 

Utemeljitev izpolnjevanja zahtev1 
Kratka utemeljitev, da projekt izpolnjuje zahteve v nadaljevanju. Projekt mora izkazovati potencial za neposredni 

vpliv na omrežje ali sistemske storitve in mora vključevati raziskave in/ali demonstracijo najmanj ene od 

naslednjih štirih tematik: a) specifično novo opremo, ki še ni uveljavljena v Republiki Sloveniji (vključno z opremo 

za vodenje, komunikacijske sisteme in programsko opremo), ali kjer je določena metoda že bila preskušena zunaj 

Republike Slovenije, mora elektrooperater upravičiti ponovitev izvedbe v Republiki Sloveniji kot del projekta; b) 

specifično novo postavitev ali aplikacijo obstoječe opreme za prenos ali distribucijo električne energije (vključno 

z opremo za vodenje in/ali komunikacijskimi sistemi in/ali programsko opremo); c) specifično novo izvedbeno 

prakso, neposredno povezano z delovanjem prenosnega ali distribucijskega sistema ali d) specifično nov poslovni 

model v korist uporabnikov. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Predlagani projekt naslavlja raziskave in demonstracijo dveh od štirih tematik 

podanih v prilogi 3, razdelek 1.1 omrežninskega akta. Prednostna tematika je 

vezana na »specifično novo izvedbeno prakso, neposredno povezano z 

delovanjem distribucijskega sistema«. Naslavljanje te tematike omogoča 

omrežninski akt s spodbujanjem prilagajanja odjema in upravljanja s porabo 

električne energije s pomočjo mehanizmov za obračuna omrežnine, 

predvidenimi v  135. in 137. členu omrežninskega akta. Projekt bo uporabil tako 

negativno in pozitivno kritično konično tarifo, kakor tudi samooskrbo odjemalcev 

v skupnosti. 

 

Sekundarno naslovljena tematika je »specifično nova postavitev ali aplikacijo 

obstoječe opreme za prenos ali distribucijo električne energije«. Projekt bo 

prilagodil in izkoristil obstoječo opremo, uporabljeno v okviru projekta Flex4Grid 

– sistema za izkoriščanje prožnosti uporabnikov v kritično konični tarifi –  in jo 

razširil z uporabo sistema za beleženje proizvodnje električne energije ter števci 

električne energije, ki omogočajo dostop do informacij o porabi uporabnika v 

realnem času.   

 

                                       
1 zahteve podane v 1.1. pododdelku priloge 3 iz [1] 
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Utemeljitev izpolnjevanja pogojev2 
Kratka utemeljitev, da projekt izpolnjuje tudi vse naslednje štiri pogoje: a) izkazuje potencial, da razvija znanje, 

ki ga lahko uporabi vsak elektrooperater, čeprav se projekt ukvarja zgolj s problematiko enega od delov omrežja; 

b) izkazuje potencial, da omogoča neto finančne koristi za aktivne odjemalce, kjer mora predlagana metoda dati 

rešitev z bistveno manj stroškov v primerjavi s trenutno najbolj učinkovito metodo, ki je v uporabi v prenosnem 

ali distribucijskem sistemu; c) je inovativen (tj. ni posel kot običajno) in izkazuje še nedokazan poslovni primer 

v Republiki Sloveniji, pri čemer tveganja upravičujejo izvedbo omejenega raziskovalnega ali demonstracijskega 

projekta za dokazovanje uporabnosti tega primera in d) ne vodi v nepotrebno podvajanje že izvedenih projektov 

in aktivnosti ali projektov in aktivnosti v izvajanju (bodisi kvalificiranih za koriščenje RI ali kakršnih koli drugih 

projektov). 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Predlog projekta izpolnjuje vse štiri predvidene pogoje iz priloge 3 skladno s 

Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za 

obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Izpolnjevanje pogojev bomo 

utemeljili s pričakovanimi rezultati projekta. 

 

Predvideni rezultati projekta vključujejo razumevanje oziroma novo znanje o: 

(1) obnašanju uporabnikov glede na pozitivne (NKKT) in negativne (PKKT) 

spodbude ter njuno kombinacijo, (2) prožnosti glede na pozitivno in negativno 

spodbudo, (3) doseganja ravni samozadostnosti v skupnosti, (4) zmožnosti 

napovednega modela reprezentativnega profila uporabnika ter lokalne 

proizvodnje, (5) širšega vpogleda v porabo uporabnikov, (6) odziva uporabnika 

na spremljanje svoje porabe v realnem času ter (7) zmožnosti komunikacije med 

uporabnikom in upravljavcem omrežja prek sodobnih komunikacijskih kanalov.   

 

Izpolnjevanje pogojev glede na predvidene rezultate projekta: 

a) Izkazovanje potenciala za razvoj znanja, ki ga lahko uporabi vsak 

elektrooperater: rezultati projekta so neposredno uporabni za druge 

elektrooperaterje oziroma distributerje električne energije in niso vezani 

samo na omrežje prijavitelja, 

b) Aplikacija obeh vrst spodbud in samooskrbe izkazuje potencial neto 

finančne koristi za odjemalce. Sam namen projekta je dolgoročno 

zmanjšati stroške upravljanja distribucijskega omrežja in omogočiti tržne 

storitve za obstoječe in nove akterje na trgu z električno energijo. Skupaj 

z uporabo modernih komunikacijskih in računskih sistemov v oblaku 

izkazuje potencial za nizke stroške izvedbe, 

c) Kombinacija obeh spodbud, negativne in pozitivne, predstavlja še 

nedokazan primer poslovne prakse v Republiki Sloveniji, prav tako pa tudi 

izvedba mehanizmov samooskrbne skupnosti in 

d) Zaradi kombinacije negativne in pozitivne spodbude, kakor tudi 

samooskrbe smiselno razširja delo opravljeno v okviru že uspešno 

zaključenega projekta Flex4Grid, razširja ga tako v razumevanju 

delovanja omrežja, kakor tudi v razumevanju odzivnosti in pripravljenosti 

k sodelovanju končnih uporabnikov.   

 

 

                                       
2 pogoji podani v 1.2. pododdelku priloge 3 iz [1] 
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Utemeljitev načina in pogojev za deljenje podatkov3 
Kratka utemeljitev, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji lahko zainteresirani akterji zahtevajo ustrezno 

obdelane podatke o omrežju in/ali podatke o proizvodnji/porabi (če gre za osebne podatke, je treba podatke 

anonimizirati), ki so bili zbrani med trajanjem projekta. Elektrooperaterji zagotavljajo razpoložljive podatke 

drugim deležnikom izključno pod pogojem, da posamezni deležnik dokaže, da imajo končni odjemalci lahko od 

tega koristi. Podatki so sicer lahko predhodno anonimizirani in/ali podvrženi redakciji zaradi občutljivosti samih 

podatkov ali iz poslovnih razlogov. Elektrooperater mora agregirane podatke, ki so lahko koristni za širšo skupino 

deležnikov, opredeliti kot odprte podatke in zainteresiranim omogočiti dostop do le-teh prek portala »Odprti 

podatki Slovenije«  - OPSI. Projekt ne bo kvalificiran ali bo izločen iz upravičenja koriščenja RI, če elektrooperater 

ne želi deliti podatkov, ki so bili zbrani med trajanjem projekta, z drugimi deležniki. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Zainteresirani akterji bodo lahko dostopali do podatkov omrežja in proizvodnji 

ter do anonimiziranih podatkov o porabi  merilnih mest z agregacijo, če akter 

lahko dokaže, da imajo končni uporabniki od posredovanih podatkov korist. 

Agregirane podatke povezane s posameznimi NKKT in PKKT dogodki ter 

agregiranimi izrazi stanj samooskrbne skupnosti se bodo opredelili za odprte, če 

se izkaže, da so lahko zanimivi za širšo javnost. V tem primeru bodo objavljeni 

na portalu »Odprti podatki Slovenije«.   

 

Utemeljitev ureditve pravic intelektualne lastnine4 
Kratka utemeljitev ureditve pravic intelektualne lastnine (IL). Ker bodo v okviru kvalificiranih projektov za 

koriščenje RI lahko ustvarjene določene pravice IL za elektrooperaterja oziroma projektne partnerje, je 

elektrooperater odgovoren za to, da vstopi v pogodbena razmerja s projektnimi partnerji s ciljem urediti pravice 

IL. Pogodbena razmerja morajo zagotavljati: a) prenos in razširjanje znanja (temeljno načelo koriščenja RI), ki 

je generirano z RI podprtim projektom in b) zaščito končnih odjemalcev, da ne plačujejo preveč za izdelke ali 

pristope, katerih raziskave so že predhodno podprli s sredstvi za RI.  

Če elektrooperater tega ne zagotavlja, potem mora: i) demonstrirati, kako se bo znanje iz projekta, ki je 

kvalificiran za koriščenje RI, uspešno prenašalo na druge elektrooperaterje in druge zainteresirane akterje; ii) 

upoštevati morebitne omejitve ali stroške, ki so nastali ali so posledica uvedenih ureditev pravic IL; iii) upravičiti, 

da je predvidena ureditev pravic IL z vidika aktivnega odjemalca stroškovno učinkovita. 

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Intelektualne pravice ustvarjene v okviru projekta ne bodo ovirale prenosa in 

razširjanje znanja ustvarjenega v okviru projekta. V kolikor bodo rezultati 

projekta tudi tržni, bodo partnerji v projektu in njihovi uporabniki do njih imeli 

enak ali ugodnejši dostop, kot ostali akterji na trgu z električno energijo.     

 

Opis problema 
Opis problema ali problemov, s katerimi se bodo spoprijeli elektrooperaterji in partnerji v predlaganem projektu. 

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Povpraševanje po energiji nezadržno narašča. Po podatkih Mednarodne agencije 

za energijo bo do leta 2030 svetovna poraba električne energije zrasla za 57 % 

več, kot v letu 2010. To bo terjalo večja vlaganja v nadgradnjo in stroške 

vzdrževanja omrežja za distribucijo. Pričakuje se, da bo sprememba še bolj 

dramatična na proizvodnji strani. Cilj EU je znatna samooskrba iz obnovljivih 

virov energije, kar bo za distribucijo predstavljalo velik izziv (upravljanje 

obstoječih RV in omogočanje nadaljnje priključevanje novih RV). Na področju 

Elektra Celje, d.d. je trenutno priključenih okoli 1.500 proizvodnih naprav s 

                                       
3 skladno s 1.3. pododdelkom priloge 3 iz [1] 
4 skladno s 1.4. pododdelkom priloge 3 iz [1] 
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skupno inštalirano močjo 107 MW, ki prispevajo že več kot 7 % vse prevzete 

energije v distribucijsko omrežje. 

 

Obnovljivi viri povzročajo težave že sedaj zaradi dvigovanja napetosti na koncu 

voda ter neuravnoteženost proizvodnje in porabe na nivoju lokalne 

transformatorske postaje.  

 

Dodatne skrbi bodo povzročala e-vozila in toplotne črpalke. Predvidevamo, da 

se bo število e-vozil v naslednjem obdobju zaradi občutnih vlaganj in spodbud  

močno povečalo, kar bo ob hkratnem polnjenju ob nepravi uri lahko povzročali 

velike težave distribuciji. Ozka grla se lahko pojavijo v novih naseljih zunaj 

velikih urbanih središč, kjer je omrežje vse bolj obremenjeno tudi s toplotnimi 

črpalkami. Toplotne črpalke z direktnim zagonom povzročajo velike zagonske 

tokove in lahko slabšajo kakovost napetosti v elektroenergetskem omrežju.  

Na trgu z električno energijo pa se bodo prav tako v bližnji prihodnosti pojavili 

novi akterji kot so virtualne elektrarne, neodvisni agregatorji ter ostali ponudniki 

energetskih storitev ter trg z fleksibilnostjo električne energije (DR), vsi s ciljem 

slediti lastnim poslovnim interesom.  

V tem zapletenem okolju pa bo moral distributer električne energije zagotavljati 

stabilnost delovanja omrežja, hkrati pa omogočiti različnim zainteresiranim 

stranem, da izpolnijo svoje poslovne cilje z omejenimi finančnimi sredstvi. 

Za prilagoditev temu razvoju, se mora distribucijsko omrežje razviti v resnično 

pametno omrežje, ki izkorišča najsodobnejše informacijske in komunikacijske 

tehnologije (IKT) za uresničitev avtomatiziranega, energetsko učinkovitega in 

lokacijsko zaznavnega DR v realnem času.  

 

Opis metode 
Opis metode ali metod, ki so predvidene za razrešitev ali raziskavo problema. Vrsta metode naj bo identificirana 

kot npr. tehnična ali komercialna. Zaradi zahtev2 morajo elektrooperaterji predstaviti: a) Oceno prihrankov ob 

rešitvi problema, ki se obravnava v projektu; b) Izračun finančnih koristi projekta; c) Oceno prenosljivosti metode 

npr.: po celotnem elektroenergetskem sistemu, po njegovem odstotku ali po določenih delih, kjer bi se metodo 

lahko uporabilo in implementiralo; d) Oceno stroškov za implementacijo metode v celotni elektroenergetski 

sistem.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Projekt bo uporabil vrsto metod in tehnik, obstoječih sistemov in rešitev ter 

njihovih nadgradenj in izboljšav za izvedbo pilotnega pametnega omrežja, ki bo 

omogočal raziskati odziv uporabnikov in omrežja na predvidene pozitivne in 

negativne spodbude ter njuno delovanje v samooskrbnem okolju. Uporabljene 

metode bodo večinoma tehnične.    

 

Predvideni uporabljeni sistemi bodo sledeči: 

• Skrbno izbrani deli distribucijskega omrežja Elektro Celje, d.d.; 

• Merilna infrastruktura Elektro Celje, d.d. za zajem 15 minutnih profilov 

uporabnikov ter podatkov proizvodnje obnovljivih virov; 

• Obračunski sistem eIS, prilagojen za obračunavanje tako NKKT in PKKT; 

• Oblačna infrastruktura za shranjevanje merilnih podatkov, profilov 

uporabnikov, TP-jev in proizvodnje v izbranih delih omrežja; 
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• Podatkovno analitični sistem za napovedovanje profilov porabe in 

proizvodnje; 

• Mobilna aplikacija za spremljanje porabe in dodatno komunikacijo z 

uporabniki, poleg običajnih načinov komunikacije (navadna pošta, 

elektronska pošta, splet); 

• Nadgradnja merilne infrastrukture s pametnimi števci z I1 portom, ki bo 

omogočal aktivnim uporabnikom in njihovim pooblaščencem lokalni 

dostop do merilnih podatkov v realnem času; 

• Platforma za upravljanje uporabniških računov in zagotavljanje skladnosti 

z GDPR in SLO zakonodajo.  

 

Prihranki ob rešitvi problema, ki jih obravnava projekt ter finančne koristi 

projekta za uporabnike bodo realizirane preko uvedbe dinamične pozitivne 

kritične tarife (dinamična PKKT) in odzivov uporabnikov omrežja. Iz izkušenj iz 

projekta Flex4Grid rezultati kažejo, da ti prihranki lahko v povprečju znašajo do 

8% zmanjšanja električne moči na gospodinjskega uporabnika omrežja. 

Finančne koristi pri uporabnikih pa se bodo lahko tudi odrazile pri povečanju 

porabe električne energije v času proženja dinamične negativne kritične tarife 

(dinamična NKKT). Za samooskrbne skupnosti bodo finančne koristi izhajale tudi 

iz zmanjšanja stroška za uporabo omrežja, ki izhaja iz 137. člena omrežninskega 

akta, kar lahko vse skupaj iz novih pogojev novega RO ovrednotimo kot višji 

potencial za doseganje prihrankov na strani uporabnikov omrežja. Projekt bo 

preučil vpliv spremembe porabe moči na NN strani in spremembe proizvodnje 

moči na NN strani. 

 

Predviden sistem bo omogočil pilotno izvajanje tako dinamične kritične konične 

tarife (PKKT in NKKT, 135. člen omrežninskega akta) kot tudi samooskrbne 

skupnosti (137. člen). Prožnost odjemalcev dinamične KKT se bo ugotavljala po 

statističnem diagramu na podlagi zgodovinskih meritev ter s primerjavo 

pomembne kontrolne skupine primerljivih odjemalcev. Analitično bomo ocenili 

vsak dogodek dinamične tarife posebej in jih primerjali med seboj. 

Poraba lokalno proizvedene el. energije iz obnovljivih virov v času večje 

proizvodnje lokalnih virov na nivoju lokalne transformatorske postaje se bo 

ugotavljala s pomočjo obremenitvenega diagrama sumarnega števca, ki je 

nameščen v posamezni transformatorski postaji TP (več kot 85% TP ima že 

urejeno sumarno merjenje).  

Odzivnost odjemalcev bomo zagotovili s pomočjo dinamičnega tarifiranja 

električne energije (PKKT, NKKT) in z spodbudami pri obračunu omrežnine za 

distribucijski sistem. 

Zadovoljstvo odjemalcev z dinamičnim tarifiranjem, njihova pričakovanja in 

informacije o njihovih navadah se bo ugotavljalo s pomočjo anonimiziranih 

spletnih anket pred, med in po pilotnem obdobju. Podrobneje bomo poizvedeli 

za vrste naprav in njihovo uporabo pri pilotnih uporabnikih.  
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Za dokončno pripravo poročil o finančnih učinkih tega projekta se bo poskusno 

izvajal obračun na izbranih uporabnikih minimalno eno leto, okvirno od januarja 

2020 do polovice leta 2021, zato bodo finančni in ostali učinki znani šele takrat. 

Prav tako pričakujemo tudi finančne prihranke v distribuciji zaradi izkoriščanja 

prožnosti končnih uporabnikov in samooskrbnega delovanja skupnosti. Prihranke 

predvidevamo iz zmanjšanja stroškov vzdrževanja zaradi spremenjene dinamike 

investicij v distribucijsko omrežje. Finančni učinki ukrepov bodo ocenjeni ob 

koncu projekta, kakor tudi ocena stroškov implementacije metode na celotno 

distribucijsko omrežje. 

 

Namen in cilji 
Jasna definicija namena in ciljev projekta, vključno s koristmi (npr. finančne, okoljske …), ki so neposredno 

povezane s prenosnim ali distribucijskim sistemom.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

V času, ko poraba električne energije nezadržno raste zaradi vse večjih 

uporabnikov in porabnikov (e-vozila, toplotne črpalke, različni aparati, naprave,  

itd.) in ko se pojavljajo obnovljivi viri energije brez odgovornosti za 

uravnoteženje proizvodnje in porabe, morajo elektrodistribucijska podjetja z 

omejenimi finančnimi sredstvi zagotoviti stabilnost delovanja omrežja, hkrati pa 

omogočiti različnim zainteresiranim stranem, da izpolnijo svoje poslovne načrte.  

Ker tradicionalne metode vzdrževanja elektrodistribucijskih omrežij ne bodo več 

rentabilne oz. bodo prepočasne, je potrebno pogled usmeriti v instrumente t.i. 

pametnega omrežja. S prijemi, kot so dinamično tarifiranje in prilagajanje 

odjema, spodbujanje lokalne proizvodnje iz obnovljivih virov električne energije 

in uravnavanje proizvodnje in porabe električne energije, bi distributer električne 

energije zagotovil zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo ter 

smotrnejšo porabo finančnih sredstev namenjenih za izgradnjo in vzdrževanje 

omrežja.  

Da pa te metode praktično preizkusimo pri uporabnikih, ugotovimo njihov odziv, 

skušamo določiti spodbudno ceno, za katero so se uporabniki pripravljeni 

prilagoditi za potrebe omrežja ter nenazadnje, da uporabnike informiramo o 

samem konceptu pametnega omrežja, je potrebno zagnati projekt Uporabljaj 

pametno, skozi katerega bi odgovorili na ključna razvojna vprašanja glede 

aktivnega sodelovanja odjemalcev na trgu z električno energijo v Sloveniji.  

 

Cilj projekta je zmanjšati obremenitev lokalnega omrežja v času koničnih 

obremenitev, zagotoviti uravnoteženost med proizvodnjo in porabo energije, 

zagotoviti lokalno porabo lokalno proizvedene električne energije iz obnovljivih 

virov električne energije ter s tem zmanjšati tehnične izgube in informirati 

odjemalce o »alternativnih metodah« zagotavljanja stabilnosti in vzdrževanja 

elektrodistribucijskega omrežja tudi v luči izboljšanja kazalcev SAIFI in SAIDI. 

 

 

Kriterij uspešnosti 
Opis načina, kako bo prijavitelj ocenjeval uspešnost projekta.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 
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Ocena uspešnosti projekta bo temeljila na naslednjih ključnih kazalcih: 

  

• Zmanjšanju porabe v času PKKT; 

• Zvišanju porabe v času NKKT; 

• Križnem vplivu NKKT napram PKKT spodbudi;  

• Doseženi samozadostnosti v skupnosti; 

• Uspešnosti izvedbe kritično koničnih dogodkov; 

• Ocena odziva uporabnikov na posamezne spodbude; 

• Ocena vpliva spodbud na delovanje omrežja;  

• Ustreznosti obstoječe ter nadgrajene opreme ter programskih rešitev; 

• Oceni zrelosti opreme in programskih rešitev (TRL); 

• Analizi ekonomičnosti ukrepov za odjemalce v okviru posamezne 

spodbude; 

• Oceni strokovne in raziskovalne uspešnosti posredovanja znanja in 

rezultatov; 

• Oceni zadovoljstva uporabnikov glede spodbud in uporabljene opreme ter 

rešitev. 

 

Potencial za učenje in prenos znanja 
Opis pričakovanega novega znanja za elektrooperaterje in druge partnerje ter opis načina razširjanja tega znanja.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Rezultati projekta nudijo sliko odzivnosti končnih uporabnikov (gospodinjstva in 

odjem NN brez merjene moči) na potrebe njihovega lokalnega omrežja. Ker 

obremenitve omrežja nastajajo tako pri veliki proizvodnji kot tudi pri veliki porabi 

električne energije, nam dinamično tarifiranje omogoča meriti zmanjšanje in 

premik porabe električne energije pri udeležencih v pilotu. Glede na pilotni profil 

uporabnikov in izračunano prožnost lahko rezultate posplošimo na celotno 

primerljivo distribucijsko omrežje, kar omogoča tako ustrezno planiranje 

vzdrževanja omrežja kot tudi poslovnih načrtov. Z analitičnim pristopom in 

zbranimi podatki lahko pridobimo dodatni vpogled v delovanje in uporabo 

omrežja kot celota, kar lahko ponovno prenesemo na primerljiva distribucijska 

omrežja.   

 

S pomočjo vprašalnikov v sklopu projekta se lahko meri povprečna stopnja 

zadovoljstva uporabnikov s predlagano shemo, novo tehnologijo, ki omogoča 

fleksibilno odzivanje uporabnika, ter razumevanje in namen uporabe novega 

sistema v bodoče. Rezultati anketne analize izboljšajo poznavanje trga domačih 

električnih naprav in njihove uporabe, kot tudi bodoči odziv na nove ponudbe 

distributerja (storitev in cen omrežnin), ki so oblikovane na podlagi ugotovitev 

pilota in dinamičnega tarifiranja. V projekt bodo povabljeni tudi dobavitelji 

električne energije, kateri lahko za aktivnega odjemalca ponudijo na trgu nove 

storitve in cene električne energije, ki bodo še dodatno privabile uporabnike k 

sodelovanju.  

 

Samooskrbna skupnost nam lahko poda dragocene uvide v možnosti 

samooskrbe v manjšem delu omrežja, o aktivnosti odjemalcev v okviru 

skupnosti in doseženi samooskrbi skozi daljše časovno obdobje. Podobno kot pri 
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dinamičnem tarifiranju bomo zadovoljstvo in pripravljenost odjemalcev na 

sodelovanje ocenjevali tako z anketami kot z analitiko dejanske porabe.   

 

Prenos znanja je predviden prek objav rezultatov projekta v strokovnih glasilih 

in znanstveno raziskovalnih revijah. Rezultati bodo predstavljeni širši skupnosti 

deležnikov na strokovnih srečanjih, sejmih in znanstvenih konferencah. Pilotnim 

uporabnikom in zainteresirani javnosti bo delo projekta predstavljeno prek 

javnih glasil Elektro Celje, d.d. in na www.elektro-celje.si . Izkušnje in rešitve 

projekta bomo skušali prenesti in izboljšati tudi skozi sodelovanje v drugih 

nacionalnih in mednarodnih projektih v okviru raziskovalnih programov EU.  

 

 

Obseg projekta 
Opredelitev obsega projekta – vključno z investicijami v primerjavi s potencialnimi koristmi. Treba je opredeliti 

razloge, zakaj bi bilo manj potenciala za učenje in prenos znanja, če bi bil projekt izveden v manjšem obsegu. 

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti, ki določajo obseg projekta 

in potencialne investicije, hkrati pa so tudi osnova za rezultate projekta, kot so 

predstavljeni v točki o upravičenosti projekta:  

 

• Cilj je pridobiti čim več uporabnikov omrežja. Pridobitev vsaj do 750 

končnih uporabnikov v ciljnih delih omrežja in njihova  vključitev v pilot 

skladno z GDPR in SLO zakonodajo. Število 750 sodelujočih odjemalcev 

izhaja iz izkušenj, ki smo jih pridobili skozi evropski projekt Flex4Grid in 

informacij, ki smo jih pridobili s strani Elektra Maribor glede projekta 

Premakni porabo. Prav tako predstavlja statistično dovolj veliko množico 

odjemalcev, preko katere bo možno ugotavljati učinke ukrepov, ki se jih 

bo izvajalo v okviru projekta Uporabljaj pametno, glej tudi razdelek na 

koncu okvira. 700 odjemalcev se bo vključevalo v mehanizme po 135. 

členu akta in 50 po 137. členu akta. 

• Priprava energetskih in obračunskih elementov distribucijskega sistema 

za podporo pilota; 

• Izvedba PKKT in NKKT dogodkov, kar vključuje spremljanje porabe na 

transformatorskih postajah udeležencev v pilotu ter vremenskih 

podatkov, napovedi profila porabe in izbire optimalnega časa dogodkov, 

obveščanje uporabnikov o dogodkih prek mobilne aplikacije in socialnih 

omrežij ter analitiko odziva na dogodke;  

• Oblikovanje samozadostne skupnosti in tehnična izvedba mehanizmov za 

njeno delovanje, poleg že navedenih mehanizmov, vključuje tudi zajem 

in izmenjavo podatkov članov skupnosti (poraba in proizvodnja), 

napovedovanje proizvodnje, proženje dogodkov za povečanje izkoristka 

skupnosti in analitiko porabe, proizvodnje ter njenega izkoristka; 

• Povečanje nadzora končnih uporabnikov nad lastno porabo z namestitvijo 

električnih števcev z I1 vmesnikom in omogočanjem spremljanja porabe 

v realnem času na mobilni napravi v omejenem številu (10-15 

uporabnikov) ter mobilno aplikacijo, ki omogoča izrabo AMI podatkov 

Elektro Celje, d.d. in zagotavljanje zgodovinskih 15 minutnih diagramov 

http://www.elektro-celje.si/
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porabe vsem pilotnim uporabnikom. Glede na to, da je storitev 

zagotavljanja lokalnega dostopa do merilnih podatkov v realnem času 

nova v Sloveniji in še ne preizkušena v praksi, bomo v pilotno testiranje 

vključili manjše število uporabnikov. Podprtost I1 vmesnika na že vgrajeni 

opremi (https://www.sodo.si/za-odjemalce/specifikacije-vmesnika-i1), 

podprtost I1 vmesnika na novi opremi, priključitev naprav na I1 port, 

pošiljanje oz. določitev obsega podatkov, dogovor o ustreznem intervalu 

posredovanja podatkov, zagotavljanje napajanja tretjih naprav za lokalno 

odbiranje merilnih podatkov v realnem času (OSM), cena storitev 

zagotavljanja merilnih podatkov v realnem času, cena nove opreme, ki 

mora podpreti vmesnik I1 po različnih standardih, varovanje oz. šifriranje 

osebnih podatkov končnih uporabnikov in vrsta drugih tem nas usmerja, 

da bo šele testiranje opreme na terenu pokazalo potencial realne uporabe 

tehnologije I1 vmesnika pri uporabnikih.V kolikor se bodo rešitve izkazale 

za ustrezne bomo storitev I1 vmesnika razširili na večje število izbranih 

uporabnikov. Tekom projekta se bo odziv uporabnikov spremljal na treh 

nivojih in sicer pri posameznem uporabniku (15 min in sekundni podatki 

preko I1 porta), na nivoju transformatorske postaje (15 min podatki) in 

na nivoju vseh udeležencev v projektu. Podatki se bodo izvažali preko 

merilnega centra Elektra Celje v računalniški oblak projekta, kjer bodo 

shranjeni v psevdonimni obliki znotraj Evropske unije in se ne bodo 

prenašali v tretje države. Podatki bodo zaščiteni z učinkovitimi 

standardiziranimi varnostnimi metodami, vključno s šifriranjem podatkov 

ter v skladu z GDPR. Dostop do podatkov bo omejen. Vsak udeleženec 

pilotnega projekta bo imel vpogled samo v svoje podatke. Projektni 

partnerji bodo imeli dostop samo do tistih podatkov, ki so nujno potrebni 

za izvedbo projekta. Sistem v oblaku bo nameščen v varnem 

informacijsko-komunikacijskem okolju. Dostop do storitev bo zaščiten s 

požarnim zidom.  

• Dodana vrednost uporaba I1 vrat in sledenje porabi v realnem času je 

pomembna ker omogoča 1000x boljši vpogled v porabo merilnega mesta 

kot 15 minutni profili. Na ta način lahko lažje razumemo porabo merilnega 

mesta tako pri večjih kot manjših bremenih. Večja bremena tako lažje 

identificiramo. Manjša bremena pa so zanimiva predvsem zato ker 

oblikujejo konico, kot se je izkazalo po rezultatih projekta Flex4Grid in 

Kritične konične tarife. Razumevanje sestave profila porabe in vpliva 

manjših bremen je ključno za razumevanje in uporabo prožnosti 

uporabnikov. Prav tako pomembna dodana vrednost bo boljše 

razumevanje uporabnika o svoji porabi ter njegova povratna informacija 

distributerju o tej možnosti, ki jo bomo pridobili prek anket.  

• Obdelavo in validacijo vseh podatkov bo izvajal Institut Jožef Stefan, ki 

bo omogočil uporabnikom omrežja in njihovim pooblaščencem dostop do 

teh podatkov. Zbrani podatki bodo svojo dodatno vrednost pokazali tudi 

v luči drugih deležnikov pri: 

1) Doseganju boljše izkoriščenost funkcionalnosti NMS za potrebe 

operaterjev omrežja 
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2) DR/DSM rešitvah v domeni tržnih akterjev kot so dobavitelji in  

neodvisni agregatorji, ter 

3) Rešitvah pametnega doma za trg (ponudniki energetskih storitev) 

• Ocenjevanje zadovoljstva končnih uporabnikov s projektnimi rešitvami s 

pomočjo vprašalnikov in njihove analize; 

• Priprava končnega poročila, ki povzema rezultate analiz PKKT in NKKT 

dogodkov ter delovanja omrežja v času njihovega proženja, oceno 

delovanja samozadostne skupnosti ter zadovoljstva s projektnimi 

rešitvami. 

 

Zmanjšanje obsega projekta bi pomenilo zmanjšanje vedenja, ki izhajajo iz 

rezultatov projekta. Zmanjšanje rezultatov projekta pa neposredno pomeni manj 

potenciala za učenje in prenos znanja.  

 

Obrazložitev predvidenega števila končnih uporabnikov 

 

Pilot se bo izvajal na vzorcu realnih odjemalcev priključenih na omrežje Elektra 

Celje. Populacija, ki jo obravnavamo, so vsi odjemalci in lokalna proizvodnja, ki 

imajo nameščene pametne števce in se jim obračunava poraba elektrike po 

dvo-tarifnem sistemu. Vzorec pilotnih uporabnikov se bo pridobil na podlagi 

slučajnega vzorčenja, kjer vzorčimo odjemalce in lokalno proizvodnjo, pri 

čemer želimo zagotoviti reprezentativni vzorec, ki v sorazmernih deležih 

odraža glavne karakteristike celotne populacije – merilnih mest, ki so 

priključena na transformatorske postaje vključene v pilotno testiranje. 

 

Slučajno vzorčenje tudi omogoči zanesljivejšo posplošitev rezultatov na večjo 

statistično populacijo. Velikost napake posplošitve je, med drugim, odvisna tudi 

od velikosti vzorca. Na podlagi rezultatov projekta Flex4Grid in Kritične Konične 

Tarife ocenjujemo, da potrebujemo za posplošitev vsaj približno 550 

uporabnikov pri dovoljenem odstopanju reda 4 in stopnji zaupanja 95%. Pri 

tem računamo, da ima lahko celotna populacija do 10000 odjemalcev. 

 

Opredelitev TRL ob pričetku5 
Okvirna vsebinska opredelitev in utemeljitev stopnje zrelosti tehnologije (TRL) ob pričetku projekta v skladu s 

tabelo v prilogi.  

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki. 

Obstoječa nameščena merilna oprema pri uporabnikih, TP-jih in distribucijskem 

AMI sistemu je zrelosti TRL9. Informacijski sistem eIS, ki omogoča 

obračunavanje več novih tarif je ocenjena na stopnjo zrelosti TRL6. Oprema, ki 

je bila razvita v okviru projekta Flex4Grid in preizkušena v okviru KKT pilotne 

tarife (upravljanje uporabnikov skladno z GDPR, varno podatkovno skladišče, 

napovedna in podatkovna analitika, proženje in obveščanje o dogodkih, mobilna 

aplikacija) je za potrebe  novih nalog v okviru dveh pilotov ocenjena s TRL5. 

Enaka ocena TRL5 velja za električne števce z I1 portom razširjene z 

zmogljivostmi za komunikacijo z uporabnikovimi domačimi sistemi ter rešitvami 

razvitimi v okviru Flex4Grid (pametni domači komplet).  

                                       
5 skladno z II. poglavjem priloge 3 iz [1] 
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Opredelitev TRL ob zaključku5 
Okvirna vsebinska opredelitev in utemeljitev stopnje zrelosti tehnologije (TRL) ob zaključku projekta v skladu s 

tabelo v prilogi.  

Dovoljenih je največ 1000 znakov vključno s presledki. 

Predvidevamo, da bo informacijski sistem eIS za obračunavanje novih tarif 

dosegla zrelost TRL8. Pilotno testiranje nadgrajenih komponent bo omogočilo 

evalvacijo njihove zrelosti do TRL7. 

 

Geografsko področje 
Podrobnosti o lokaciji izvedbe projekta. Če gre za partnerski projekt, je treba opredeliti izvedbena področja 

elektrooperaterja.  

Dovoljenih je največ 2000 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

Pilotni projekt se bo izvajal na tistem delu distribucijskega omrežja Elektra Celje, 

d.d., kjer obstajajo potrebe po ukrepih zaradi težav z neustreznimi napetostnimi 

razmerami, neuravnoteženostjo med proizvodnjo in porabo električne energije 

ter preobremenitvami v času koničnih obremenitev. Cilj je, da se v pilotno 

testiranje vključi do 700 odjemalcev električne energije. V poštev bodo prišli tisti 

TP-ji, ki ustrezajo formalnim in tehničnim pogojem pilota ter imajo priključene 

poleg odjemalcev, tudi proizvajalce električne energije. Prednost bodo imeli tisti 

TP-ji, kjer proizvodnja elektrike v določenem časovnem obdobju presega porabo 

električne energije (primer: TP HOTUNJE) ter TP-ji, kjer konična moč v kritičnem 

obdobju presega nazivno moč transformatorja. Med sodelujočimi odjemalci iz 

celotnega distribucijskega področja Elektra Celje pa se bo izbralo od 10 do 15 

uporabnikov, katerim se bo namestil števec električne energije z aktiviranimi I1 

vrati. Probali bomo vključiti tudi uporabnike iz prejšnjih projektov, če bi to bila 

njihova želja.  

 

 

Ocenjena vrednost projekta 
Ocena vseh stroškov, ki bodo nastali z izvedbo projekta in so predmet upravičenja RI.  

Dovoljenih je največ 500 znakov vključno s presledki.  

Podatka ni dovoljeno posodabljati med izvajanjem projekta. 

• Elektro Celje, d.d. 157.000€ brez DDV 

• Informatika, d.d. 20.000€ brez DDV 

• Institut "Jožef Stefan" 70.000€ brez DDV 

• Smart Com d.o.o. 15.000€ brez DDV 

• ComSensus, d.o.o. 20.000€ brez DDV 

Skupaj ocena: 282.000€ brez DDV 

 

Predvideno delo posameznih partnerjev je navedeno v opisu posameznih 

partnerjev na začetku prijave, kjer so opredeljene njihove vloge.  
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Reference: 

[1] Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za 

obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, Uradni list RS, 46/18, 47/18 

- popr. 
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PRILOGA: 

Tabela: Stopnje zrelosti tehnologije skladno z RI 

TRL Status tehnologije Opis 

1* Opazovanje 

osnovnih principov 

Pričetek znanstvenega raziskovanja kot osnova za prehod na 

aplikativne raziskave. 

2* Formuliran 

tehnološki koncept 

oziroma aplikacija 

Praktične aplikacije temeljnih principov se lahko identificirajo. 

Konkretna aplikacija še ni jasna, saj ni eksperimentalne potrditve 

ali podrobne analize, ki bi to podprla. 

3 Analitična in 

eksperimentalna 

potrditev koncepta 

za kritične funkcije 

in/ali karakteristike 

Raziskovanje z izvajanjem analitičnih študij, ki postavljajo 

tehnologijo v primeren kontekst in izvajanjem laboratorijskega 

dela za fizično potrditev, da so analitične napovedi pravilne. 

Navedeno predstavlja potrditev koncepta (angl. Proof of concept). 

4 Validacija 

tehnologije oz. 

njenega dela v 

laboratorijskem 

okolju 

 

Po zaključku dela na potrditvi koncepta na stopnji TRL 3 se osnovni 

elementi tehnologije integrirajo zato, da se ugotovi, ali posamezni 

deli delujejo skupaj z namenom doseganja ustreznih 

rezultatov/dosežkov, ki omogočajo predviden koncept. Validacija 

tehnologije se izvaja v precej manjšem obsegu/velikosti v 

primerjavi s predvidenim in se sestoji iz priložnostno dosegljivih 

ločenih komponent v laboratoriju. 

5 Validacija 

tehnologije oz. 

njenega dela v 

delovnem okolju 

Na tej stopnji se mora zanesljivost in obseg/velikost testiranih 

komponent bistveno povečati. Osnovni tehnološki elementi se 

morajo integrirati z dokaj realističnimi podpornimi elementi, zato 

da se lahko skupaj testirajo v »simuliranem« ali dokaj realnem 

okolju (kar je praviloma delovno okolje za energetske tehnologije).  

6 Demonstracija 

tehnološkega 

modela ali prototipa 

v delovnem okolju 

Večji preskok v zanesljivosti in obsegu/velikosti demonstracije 

tehnologije sledi ob zaključku TRL 5. Na nivoju TRL 6 se testira 

prototip v delovnem okolju, ki je sestavljen iz komponent, ki gredo 

bistveno preko priložnostno dosegljivih ločenih komponent.  

7 Demonstracija 

tehnologije v polnem 

obsegu/velikosti v 

delovnem oziroma 

operativnem okolju 

TRL 7 predstavlja bistven preskok preko TRL 6, saj zahteva 

demonstracijo dejanskega prototipa sistema v delovnem oziroma 

operativnem okolju. Prototip mora biti blizu ali v obsegu/velikosti 

predvidenega ciljnega sistema in demonstracija se mora izvajati v 

delovnem oziroma operativnem okolju.  

8 Tehnologija je 

zaključena in 

pripravljena za 

uvajanje skozi 

testiranje in 

demonstracijo  

V večini primerov predstavlja TRL 8 končno stopnjo 

eksperimentalnega razvoja sistema za tehnološke elemente. To 

lahko vključuje integracijo nove tehnologije v obstoječi sistem. 

Predstavlja stopnjo, na kateri se primer tehnologije testira.  

9* Tehnologija je 

uvedena  

 

 

V večini primerov predstavlja TRL 9 zaključek zadnjih vidikov 

»razhroščevanja« in predstavlja točko, na kateri se tehnologija 

dokaže, vendar morebiti še ni komercialno vzdržna na prostem ali 

podprtem trgu. To lahko vključuje integracijo nove tehnologije v 

obstoječi sistem. Ta TRL ne vključuje načrtovanih izboljšav 

izdelkov v stalnih ali ponovno uporabljivih sistemih.  

Legenda: * - stroški niso upravičeni v okviru RI 

 



 

   

PRILOGA: Točke opazovanja spremljanja učinkov pilotnega projekta v projektu 

»Uporabljaj pametno« 

 

Pilotni projekt »Uporabljaj pametno« se bo izvajal na tistem delu distribucijskega omrežja 

Elektra Celje, d.d., kjer obstajajo potrebe po ukrepih zaradi težav z neustreznimi napetostnimi 

razmerami, neuravnoteženostjo med proizvodnjo in porabo električne energije ter 

preobremenitvami v času koničnih obremenitev. Cilj je, da se v pilotno testiranje vključi do 700 

odjemalcev električne energije.  

Točka v sistemu, kjer se bodo opazovali učinki ukrepov spodbujanja prilagajanja odjema in 

upravljanja s porabo električne energije s pomočjo mehanizmov za obračuna omrežnine, 

predvidenim v 135. členu omrežninskega akta, bo lokalna transformatorska postaja (v 

nadaljevanju TP). Seznam TP je določen v Tabeli 1. V Tabeli 1 je nabor transformatorskih 

postaj, ki sodijo med kandidatke za vključitev v pilotni projekt. Da pa bo TP dejansko vključena 

v projekta, pa je odvisno od tega, koliko odjemalcev se bo odzvalo na povabilo za sodelovanje 

v projektu v smislu izpolnjevanja četrte alineje prvega odstavka 73. člena akta.  

Lastnike obstoječih samooskrb, ki so priključeni na eno izmed TP, se bo pozvalo, da se lahko 

združijo v skupnosti končnih odjemalcev z eno ali več proizvodnih naprav iz obnovljivih virov 

energije po 137. členu omrežninskega akta. Na podlagi odziva se ustanovi samooskrbna 

skupnost in določi administrativno merilno točko, v kateri se določa neto prevzeto oziroma 

oddano energijo skupnosti na podlagi meritev na prevzemno-predajnih mestih vseh 

uporabnikov v skupnosti. 

 

Pogoji, da smo uvrstili določeno TP med kandidatke za pilotno testiranje v okviru projekta 

»Uporabljaj pametno« so naslednji: 

• V TP-ju je nameščen sumarni števec električne energije; 

• Na TP je priključen eden ali več proizvajalcev električne energije (135. člen akta) ali 

• Na TP je priključena ena ali več samooskrbnih elektrarn (137. člen akta); 

• Na TP je priključenih več kot 40% gospodinjskih odjemalcev ali odjemalcev, ki spadajo 

v skupino končnih odjemalcev »brez merjenja moči« in imajo možnost daljinskega 

čitanja porabe električne energije na 15 min nivoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

   

 


